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TiTOL |
DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES

Capitol 1.
Disposicions generals.

Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives que
s’han d’aplicar a la contractacié administrativa d'obres i instal-lacions i a la de concessio
d’obra publica que la Corporacié acordi establir, en qualsevol dels procediments de
contractacio previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractacié es
distingeix entre les determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol 1), iles
especifiques relatives, respectivament, al contracte d’obres i d’'instal-lacions (Titol II) i al
de concessio d’obra publica (Titol I1I).

Clausula 2.- Ambit d'aplicaci6 del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacio a les relacions contractuals establertes per la
Corporacio i els seus Organismes Autdonoms en I'ambit material definit a la clausula 1,
que compren:

a) En relacio amb les obres i instal-lacions: d’acord amb l'article 6 de la LCSP, n'és
objecte la realitzaci6 d'una obra o I'execucié d'algun dels treballs enumerats a
'’Annex | de la LCSP o la realitzacio per qualsevol medi d’'una obra que respongui a
les necessitats especificades per I'entitat del sector public contractant, i podra també
comprendre la redaccio del projecte corresponent en els termes d’aquell.

b) En relacié amb la concessio d’obra publica: d’acord amb l'article 7 de la LCSP,
n'és objecte la realitzacié pel concessionari d’algunes de les prestacions propies del
contracte dobres i instal-lacions, incloses les de restauracio i reparacid de
construccions existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements
construits, i en el que la contraprestacio a favor d’aquell consisteix bé Unicament en
el dret a explotar I'obra, bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu;
podra també comprendre el contingut de les prestacions complementaries previstes
en aquell.

2. Els consorcis participats per la Corporacié s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporaci6 o a I'Entitat s'entendran referides també als seus
Organismes Autonoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.



Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacio i
d’aprovacié de l'expedient, licitacid, negociacio, adjudicacid, formalitzacio i execucio
dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions
d’aquest, les establertes en:

a) Els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars,
aixi com la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual
aguests es remetin per ra6 de la matéria en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marc,
sobre coordinacié dels procediments d’adjudicacio dels contractes publics d’obres,
de subministrament i de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria
aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public (en endavant, “la
LCSP”), els articles 253 a 260 del Text refos de la Llei de Contractes de les
Administracions publiques, per al finangcament dels contractes de concessié d’obra
publica, les normes reglamentaries en matéria de contractacié i la resta de
disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa
autonomica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacio del Text refés de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Llei autonomica
3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica, i el Titol 1 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret nim. 179/1995, de
13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulacido especifica de la
Generalitat de Catalunya;

f) els acords i les resolucions sobre el regim d’atribucié de competéncies, les Bases
d’Execuci6 del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, i
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractaci6 al sector de la
construccio, el Reial Decret 1627/1997, de 24 doctubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres en construccio, i el Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de protecci6 mediambiental i la d’'igualtat d’oportunitats entre dones i



homes, i la resta de normativa aplicable.

2. Sens perjudici de l'observanca de la normativa general referida en el nimero
anterior, i en tot allo que no estigui especificament previst en el present Plec, sera
supletori el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio d’obres de
I'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE num. 40, de 16.02.71),
tot exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d’aquest ultim ens
contractant.

3. En tot alld no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislat  ives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislaci6 basica de I'Estat o l'autonomica d'aplicacié als ens locals catalans
s'entendran automaticament modificades en el moment en quée es produeixi la seva
revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contra  ctar.

1. Les atribucions per a la contractacio i la seva execucio seran exercides pels organs
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la
potestat d’autoorganitzacié de la Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es
palesaran per mitja de les Bases d'Execucié del Pressupost de cada exercici, sempre,
empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caracter
general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvencia, classificacié d’empr eses i Registres de
licitadors.

1. Per contractar amb la Corporacié I'execucié de contractes regits per aquest Plec
cal que I'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvencia economica i financera i
tecnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per contractar. En els suposits i
condicions en quée la normativa general basica de contractacio administrativa ho
exigeixi, sera requisit indispensable que hagi obtingut préviament la classificacio
corresponent. Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una organitzacio
amb elements personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relacié
directa amb [l'objecte del contracte, aixi com de [Ihabilitaci6 empresarial o
professional que, si escau, sigui exigible per a la realitzacié de l'activitat o prestacio
gue constitueixi 'objecte del contracte.



L’empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislaciéo sobre
subcontractacio en el sector de la construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisid, control i direccié de
I'execucié d’obres i instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses
adjudicataries dels corresponents contractes d’obres ni a les empreses que hi siguin
vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de l'acreditacio de les condicions d’aptitud,
capacitat i solvencia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar mitjancant
els medis establerts a l'article 44 de la LCSP l'aplicacié en llurs respectius Estats
d’origen del principi de reciprocitat en relacié amb I'admissié d’empreses espanyoles
a la participacio en la contractacio publica en aquells.

Aixi mateix, aguestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a
I'Estat espanyol, amb designacio d’apoderats o representants per a llurs operacions,
I que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

4. Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines
prestacions estiguin compreses entre les finalitats, objecte o ambit d’activitat que, a
tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

5. La inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
'Estat, de la Generalitat de Catalunya i/o de la Corporacié acreditara davant els
organs de contractacié d’aquesta Entitat, llevat de prova en contrari, les condicions
d’aptitud de I'empresari en relaci6 amb la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitaci6 professional o empresarial, solvencia economica i
financera, i classificacio, aixi com la concurrencia o no-concurréncia de les
prohibicions de contractar que hi hagin de constar. L'acreditacio esmentada es
realitzara en els termes de la LCSP i de les respectives normatives propies de
desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio.

1. Corresponen a l'organ competent les prerrogatives de direccio, interpretacio,
modificacio, suspensié i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacid adoptin respecte a la
interpretacio dels termes del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels
Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars, aixi com
de la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que el regulin, seran
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el marc
de la propia Corporaci6 com en el de les especialitats estatutaries dels seus
organismes autonoms.
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Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que
no siguin objecte de consideracid especifica en aquest clausulat, s'entendran
desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacié no hagués
recaigut resolucio expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar
gue una peticié, a manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada,
s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la
prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats.
En aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre
estimaci6 o desestimacié de les sol-licituds inherents a l'abséncia de resolucid
expressa quedaran referits a la data en que expiri 'ampliacié disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la
possibilitat d’interposicié del recurs especial en materia de contractacié previ al
recurs contencios administratiu, o de la sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals,
segons el regim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.
Clausula 9.- Procediment i jurisdiccié aplicables.

Seran d'aplicacio al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la
Corporacio que fossin competents per conéixer de les quiestions que se suscitin.

Capitol 2.
Expedient de contractacio.

Seccio 12.
Actuacions prévies i documentacio de I'expedient

Clausula 10.- Actuacions previes a I'aprovacié de |  ’expedient.

L’aprovacio de I'expedient de contractacio i posterior adjudicacié del contracte d’obres
requereixen singularment la previa elaboracid, supervisid, si escau, aprovacio i
replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a la Seccid 22 del present
Capitol del Plec.

Clausula 11.- Documentaci6 preparatoria integrantd e I'expedient.

1. Els expedients de contractacié han de contenir els documents seguients:

a) El projecte, i resolucio aprovatoria d’aguest.
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b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del
contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

c) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte,
quina exigencia sera suplerta per la d’'un document descriptiu de les necessitats i
requisits de la contractacio en cas que el procediment d’adjudicacié escollit sigui
el de dialeg competitiu.

d) EIl certificat o0 document que acrediti I'existencia de credit pressupostari i la
fiscalitzaci6 de la Intervencio en els termes previstos a les Bases d’Execucio.

e) La justificaci6 de la necessitat del contracte i idoneitat de [I'objecte,
caracteristiques i1 import calculat de la contractacié i de la resta d’aspectes que
requereixi la normativa general vigent.

2. La resolucié d’'aprovacio de I'expedient de contractacié comprendra la de la despesa
corresponent i la del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del document
descriptiu substitutori quan escaigui segons l'establert a I'efecte.

3. Per excepcid, no seran d'aplicacié les previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases tecniques i
presentacio del projecte per I'empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Par ticulars

1. Abans o conjuntament amb l'autoritzacié de la despesa, i sempre abans de la
licitacié del contracte, o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicacio provisional,
s'’haura d'aprovar el Plec de Clausules Administratives Particulars (en endavant, les
“Clausules Particulars”), el qual incloura els pactes i condicions definidors dels drets i
obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu
objecte i el procediment d'adjudicacio i les altres mencions requerides per la LCSP i les
seves normes de desenvolupament.

2. Abans de laprovaci6é de les Clausules Particulars per l'organ competent, és
preceptiu que emetin informe la Secretaria i la Intervencié de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de
Clausules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles
gue autoritzin les disposicions generals.

4. En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars

hauran d’incloure les condicions especifiques del finangament aixi com, si escau, la
capitalitzaci6 dels seus interessos i liquidacidé, havent les ofertes d’expressar
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separadament el preu de construccio i el preu final a pagar, a l'efecte de qué en
valorar-les es puguin ponderar les condicions de financament i, Si escau,
refinancament, dels costos de construccio.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les
respectives Clausules Particulars, que es consideren part integrant del contracte.

Seccio 22
Determinacions relatives al projecte.

Clausula 13.- Avantprojecte, bases tecniques i pres entaci0 del projecte per
'empresari.

1. La contractacié conjunta de l'elaboracié del projecte i I'execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional, i requerira en tot cas la redaccio previa per
la Corporacié de I'avantprojecte o de les bases tecniques, tot aixo en els termes i amb
'observanca dels requeriments fixats a 'article 108 de la LCSP i a la clausula 21.

2. La Corporacié podra també acordar I'elaboracié d’'un avantprojecte o estudi previ
informatiu de I'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la
magnitud, la complexitat, el llarg termini d’execucid6 o la possibilitat de diverses
solucions.

3. El contingut de la documentacié de I'avantprojecte, determinada per l'article 113 de
la LCSP i la normativa d’obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal
gue se’n puguin coneixer els criteris de I'd0rgan que l'aprovi sobre els extrems
fonamentals i les condicions basiques per elaborar el projecte o projectes parcials en
gué eventualment es pugui descomposar aquell.

4. La Corporacio podra també elaborar unes bases tecniques per a I'execucié d’obres
gue no requereixin projecte segons les determinacions previes del present Plec i sens
perjudici de la documentacié que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar
les obres amb la precisié convenient per a la seva realitzacio.

5. L’aprovacio de l'avantprojecte i de les bases tecniques correspondra a I'organ que
tingui atribuida la competéncia per aprovar els projectes, d’acord amb el regim propi de
delegacions i atribucions de competéncies de la Corporacio.

L’acord d’aprovacidé comprendra, si escau, I'autoritzacio de la redaccio del projecte o
projectes que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacio i execucio
independents.

Clausula 14.- Elaboracio del projecte.
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1. El projecte podra ser elaborat per tecnics de la propia Corporacié que estiguin en
possessio de la titulacié adequada per ra6 del tipus d’obra de que es tracti, o per
equips multidisciplinars designats per la Corporacidé i composats per tecnics
competents amb la titulacié requerida per intervenir en I'aspecte que correspongui, o bé
podra ser encarregat a professionals aliens mitjancant contracte de serveis per a la
seva elaboracio integra o bé en col-laboraci6 amb la Corporacié i sota la seva
supervisio.

2. L’atorgament de premis per part de la Corporacio en els concursos de projectes amb
intervencié de jurat que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels
corresponents guanyadors d’aquells a l'adjudicacio d’'un contracte per a I'elaboracié
dels projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha d'estar prevista
expressament a les condicions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure
I'adjudicacié del contracte mitjancant procediment negociat sense publicitat al qual
s’hauria d’invitar al guanyador, o guanyadors en cas d’'ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracio, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques
gue siguin d’obligat compliment per rad de la matéria.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes
d’obres és el seglent:

a) Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i
situacio préevia, les necessitats a satisfer i la justificacié de la solucié adoptada, i que
detalli els factors de tot ordre a tenir en compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que
resti perfectament definida, i els que delimitin 'ocupacio de terrenys i la restitucié de
servituds i altres drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execucio.

c) El plec de prescripcions técniques particulars, on es faci la descripcié de les obres
i se’n reguli I'execucié, amb expressio de la forma en qué es dura a terme aquesta,
'amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats i
del procés d’execucid, i de les obligacions d’ordre técnic que corresponguin al
contractista; les prescripcions tecniques hauran de tenir en compte els criteris
d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de sostenibilitat i
proteccio ambiental, en els termes de l'art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressié dels preus

unitaris i els descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d’obra, els estats
d’amidaments i les dades necessaries per a la valoracio de les obres.
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e) Un programa de treball o pla d’'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre altres
especificacions, el previsible financament de I'obra durant el periode d’execucié i els
terminis en que s’hagin d’executar les distintes parts en qué pugui descomposar-se
I'obra, determinant-se els imports que correspongui abonar durant cadascun d’ells.

f) Les referéencies de tot tipus en qué s’ha de fonamentar el replanteig del projecte;
aquestes comprenen, entre d’altres:

- I'estudi geotecnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar I'obra, llevat que sigui
incompatible amb la naturalesa d’aquesta;

- l'estudi d’avaluacié d'impacte ambiental en els suposits prescrits i segons els
criteris establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient.

- a relacio detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs
respectius titulars.

g) L’estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic, en els termes previstos a la
normativa vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a
la seva aprovacio, aquest estudi haura de ser informat previament pel/la Cap del
Servei/Oficina promotor i pel/la Coordinador/a en matéria de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentacio vingui establerta en normes de caracter legal o
reglamentari.

2. A més, quan escaigui, el projecte haura d’incloure:

a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir I'empresari, quan es requereixi
per causa de la quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions 0 concessions
administratives que siguin previes a la realitzacié de les obres;

3. No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparaci6
inferiors a 350.000- euros, o bé d'obres de reparaci6 simple, conservacio i
manteniment o de demolicié, els documents exigibles com a integrants del projecte
seran:

a) si la quantia és superior o igual a 50.000’- euros: caldra el pressupost de les
obres, la justificacié del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa,
'estudi basic de seguretat i salut, i una memoria o la documentacio tecnica o
administrativa necessaries per tal de definir, executar i valorar les obres i els
treballs que aquella compren.
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b) si la quantia és inferior a 50.000’- euros: seran suficients el pressupost de les
obres, la justificaciéo del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, i
'estudi basic de seguretat i salut quan les condicions tecniques de l'obra ho
requereixin; quan el treball afecti I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra
s’haura de sol-licitar també l'informe de supervisié a que es refereix I'art. 109 de la
LCSP.

4. El que es preveu a I'apartat anterior s’entén a reserva del necessari projecte quan
normes especifiques aixi ho requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del proje  cte.

1. Quan l'elaboracié integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacio
mitjangant la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i
perjudicis que durant I'execucio o I'explotacié de les obres es puguin causar tant a la
Corporacio o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a consequencia
de defectes, insuficiencies técniques, errors materials, omissions o infraccions de
preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general
vigent, i, especificament, en els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP. En el
suposit que la prestacié es dugués a terme en col-laboracié amb la Corporacié i sota la
seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a 'ambit de la col-laboracio.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els
mateixos termes de I'apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el
projecte hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a
l'aportaci6 de la qual estara condicionada la signatura del contracte de serveis
corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat col-legial
corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis tecnics de la propia Corporacio, i
sempre gque el seu import sigui igual o superior a 350.000’- euros o bé es tracti d'obres
gue afectin a I'estabilitat, seguretat o estanquitat de I'obra, aquells 'hauran d’examinar i
pronunciar-se sobre la conformitat en relaci6 amb el compliment de la normativa
tecnica i prescripcions que regulin la matéria o el tipus d’obra o instal-laci6 que en
conforma I'objecte, amb caracter previ a la tramitacié per a la seva aprovacié. En els
altres casos, I'expressié de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacio del projecte.

1. L'aprovacio del projecte correspondra a la Presidencia o al Ple Corporatiu en
aplicacio de les previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aixo
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sens perjudici de les delegacions en altres organs corporatius conferides en exercici de
la potestat d’autoorganitzacio.

2. L’aprovacio del projecte per I'drgan competent s’ajustara al procediment segient:
a) Acord d’aprovacio inicial del projecte.

b) Informaci6 publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que
s’hi puguin formular reclamacions i al-legacions, i notificaci6 a les persones
directament afectades que figurin en la relacié detallada de béns i drets que s’hagin
d’ocupatr, i, si s’escau, expropiar.

c) Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des
de I'aprovacié inicial. Una vegada transcorregut el termini d’informacié publica, en el
cas que no s’hagin presentat reclamacions o al-legacions I'acord d’aprovacio inicial
del projecte esdevé definitiu.

d) La Corporacié publicara I'anunci d’aprovacié definitiva del projecte al Butlleti
Oficial de la Provincia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una
copia d'aquesta publicacié al tauler d’anuncis o a la seu electronica d’aquesta
Entitat.

3. L’aprovaci6 del projecte portara implicita la declaracio d'utilitat publica i la necessitat
d’ocupacio dels terrenys i els edificis que hi son compresos, a l'efecte d’expropiacid
forcosa.

4. Per a les obres de conservacié i de manteniment, reparacions menors 0 meres
instal.lacions complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient
I'aprovacio per I'organ competent de la documentacié referida a lI'apartat 3 de la
Clausula 15.

Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i previament a la tramitacidé de I'expedient de
contractacio, el Servei promotor efectuara el replanteig del projecte, que consistira en
comprovar la realitat geomeétrica de I'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a la seva normal execucio, que és requisit indispensable per a I'adjudicacié ulterior.
Aixi mateix, s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i
que siguin basics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitacio dels expedients de contractacio referents a obres d’infraestructures
hidrauliques, de transport i de carreteres es dispensara el requisit previ de la
disponibilitat dels terrenys, per bé que l'ocupacié efectiva d’aquests haura d’anar
precedida de la formalitzacié de I'acta d’ocupacio.
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3. En el cas de cessio de terrenys o locals per entitats publiques a la Corporacio,
I'aportacié a I'expedient dels acords de cessi0 i d’acceptacio pels organs competents
sera suficient per acreditar la disponibilitat dels terrenys.

4. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a
I'expedient de contractacio.

Clausula 20.- Adequacio de preus del projecte.

1. D'acord amb l'article 130.4 del RGLCAP, en el suposit de que es produissin
oscil-lacions de preus imprevistes i ulteriors a laprovacio del projecte que restin
actualitat als calculs de preus del seu pressupost d’execucié material respecte dels que
siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovacio de I'expedient, 'organ competent
podra procedir d'ofici a la seva actualitzacié aplicant un percentatge lineal d'augment a
'objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la
licitacio, sempre i quan I'obra mereixi el qualificatiu d’urgent.

2. L’adequacio de preus del projecte no requerira seguir la tramitacié prevista per a
I'aprovacié d’aquest a la clausula 18.2.

Seccio 32, Especialitats de I'expedient.
Clausula 21.- Contractacio conjunta de projecteio  bra.

1. D’acord amb l'article 108 de la LCSP, la contractacio conjunta de I'elaboracié del
projecte i I'execucio de les obres corresponents té caracter excepcional i nomeés es
pot efectuar en els seglents suposits, la concurrencia dels qual s’ha de justificar
degudament en I'expedient:

a) Quan motius d’ordre técnic obliguin necessariament a vincular 'empresari als
estudis de les obres. Aquests motius han d’estar lligats al desti o a les técniques
d’execucié de I'obra.

b) Quan es tracti d'obres la dimensié excepcional o les dificultats técniques
singulars de les quals requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat
tecnica propies de les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d’aquest tipus de contracte requereix la redaccié prévia per
la Corporaci6 o Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar
i només, quan per causes justificades sigui convenient a I'interes public, es pot limitar
a redactar les bases tecniques a que s’hagi d’ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'organ de contractacio per a la seva

supervisio, aprovacio i replantejament. Si s’observen defectes o referencies de preus
inadequats en el projecte rebut, s’ha de requerir el contractista perque ho esmeni, en
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els termes de l'article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar I'execucio de I'obra fins que
no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replantejament del projecte. En
el suposit que I'organ de contractacio i el contractista no arribin a un acord sobre els
preus, I'Gltim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant de
'organ de contractacidé que el pagament dels treballs de redaccié del projecte
corresponent.

4. En els casos a qué es refereix aguesta clausula, la iniciacié de I'expedient i la
reserva de créedit corresponent han de fixar 'import estimat maxim que pot assolir el
futur contracte. No obstant aix0, no es pot procedir a la fiscalitzacié de la despesa, a
la seva aprovacio, ni tampoc a I'adquisicio del compromis que hagi generat, fins que
no es conegui I'import i les condicions del contracte d’acord amb la proposicio
seleccionada, circumstancies que s’han de recollir a les Clausules Particulars.

5. Quan es tracti de I'elaboraciéo d’'un projecte d’obres singulars d’infraestructures
hidrauligues o de transport d’una entitat o complexitat que no permeti establir I'import
estimatiu de la realitzacié de les obres, la previsid del preu maxim a quée es refereix
I'apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al projecte. L’execucié de I'obra queda
supeditada a l'estudi de la viabilitat del seu financament i a la tramitacio del
corresponent expedient de despesa. En el suposit que es renuncii a I'execucio de
'obra o no hi hagi cap pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que les
Clausules Particulars n’estableixin un altre de més llarg, el contractista té dret al
pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per cent com a compensacio.

Clausula 22.- Col.laboracié d’empresaris en I'execu ci0 d’obres per la propia
Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracié
d’empresaris particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat
comunitaria, IVA exclos, i en els suposits previstos a l'article 24.1 de la LCSP.
Aquests contractes de col-laboracié tindran caracter administratiu especial i la
seleccio de I'empresari col-laborador es dura a terme mitjancant els procediments
d’adjudicacio establerts a la citada normativa general.

Les modalitats de col.laboracié a ésser pactades podran acollir-se al sistema de
costos, al d’execucié d’'unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis sobre
la base de preu a tant algcat, o0 a qualsevulla altra que els contractants tinguin per
convenient.

2. Els projectes d'obres que s’executen per la Corporaci6 amb la col.laboracié
d’empresaris particulars seguiran les determinacions que es recullen en les clausules
13 i concordants del present Plec i les especialitats establertes a la normativa
general de contractacié. La redaccio del projecte corresponent sera obligada, llevat
dels casos d'obres d’emergéncia, de mera conservacié i manteniment, i de les que
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hagin estat definides préviament en un avantprojecte, tot aixo a 'empara de I'article
24.1, lletres d), g) i h) de la LCSP.

3. D’acord amb l'article 24.4 de la LCSP, la contractacié amb col.laboradors no podra
ultrapassar el 50% de I'import total del projecte en els suposits seguents:

a) quan la Corporacio tingui establerts serveis suficientment aptes per a la
realitzacid de I'obra projectada,;

b) quan la Corporacié posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us
suposi una economia superior al 5% de I'import del seu pressupost o0 una major
celeritat en la seva execucio.

Seccié 42,  Tramitacio de I'expedient.
Clausula 23.- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran
seguir la tramitacio ordinaria, la urgent o la de regim excepcional en suposits
d'emergencia.

Clausula 24.- Procediments d’adjudicacio.

1. L'adjudicacio dels contractes es dura a terme ordinariament mitjancant els
procediments obert o restringit, i, en els suposits previstos legalment, podran seguir-
se els procediments negociat o el de dialeg competitiu, amb els trets generals
seguents:

a) En el procediment obert de licitacio tot empresari podra presentar una
proposicid, d’acord amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitacié sols podran presentar proposicions
aguells empresaris seleccionats expressament per la Corporacio, previa sol-licitud
dels que en fossin interessats, d’acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat, [I'adjudicaci6 recaura en el licitador
justificadament escollit per I'organ de contractacio, després d’efectuar consultes
amb diversos candidats, sense que el seu nimero sigui inferior a tres sempre que
aixo sigui possible, i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells
d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat prévia en els casos previstos a
I'article 161 de la LCSP.

d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter excepcional,
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I'organ de contractacié dirigeix un dialeg previ amb els candidats seleccionats
d’acord amb les normes del procediment restringit, a fi de desenvolupar una o
varies solucions susceptibles de satisfer les seues necessitats i que serviran de
base per tal que els candidats escollits presentin llurs ofertes, d’acord amb I'article
163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit de licitaci6 l'adjudicacio de [oferta
economicament més avantatjosa resultara de I'aplicacio:

a) d’'un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els termes
establerts a l'article 134 de la LCSP.

3. La Corporacié justificara a I'expedient lI'eleccié del procediment i dels criteris
d’adjudicaci6 que s'utilitzin en cada cas.

4. El procediment d’adjudicacié en els contractes qualificats com a menors és
directe.

Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, els contractes menors es
definiran exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracié els contractes
d’obres la quantia dels quals sigui inferior a 50.000’- euros.

2. La tramitacio de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les
obres, l'aprovacio de la despesa i la incorporacio de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits establerts a la legislacio vigent, tot aixdo sens perjudici del que
estableixin les bases d’execucié del pressupost de la Corporacio i de I'existéncia del
projecte quan normes especifiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser
objecte de prorroga ni de revisié de preus.

4. En els contractes menors no s’exigira la constitucié de la garantia, llevat que es
disposi altrament.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives,
pero en els casos en queé resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes
per a la correcta execucioé del contracte. Caldra elaborar I'estudi basic de seguretat i
salut si les condicions técniques de I'obra ho requereixen.
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6. En tot cas, durant I'execucié del contracte I'adjudicatari haura de complir les
prescripcions referides i les obligacions previstes a la normativa general de
prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporacié arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el
compliment d’aquestes obligacions, en funcié del risc que comporti la concurréncia
empresarial. Aquests medis es determinaran en les prescripcions esmentades o0 en
altres documents analegs, en els termes que preveu I'esmentada normativa.

Clausula 26.- Pressupost de licitacio i ofertes del s empresaris.

1. El pressupost de licitacio constituira la xifra maxima a la qual hauran d’ajustar-se o
millorar les seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les
Clausules Particulars en lletres i nimeros en la unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacié vindra determinat per I'import que figuri com a
pressupost d’execucidé per contracta en el projecte técnic aprovat, i s’obtindra
incrementant el pressupost d’execuciéo material, entés com la suma dels productes
del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les
partides alcades, en els conceptes corresponents a les despeses generals
d’estructura, que es desglossen en un 13% en concepte de despeses generals de
'empresa i un 6% en concepte de benefici industrial del contractista.

En tot cas s’indicara com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el Valor
Afeqit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I'oferta dels empresaris
s'entendra en tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de laplicaci6 de les disposicions legals sobre
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de
I'elaboracio i aplicacio del Pla de seguretat i salut, i els honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals
augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte
com a consequéncia de la negociacio col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud
i obtenci6 dels permisos i llicencies necessaries per al contractista per a I'execucio

22



de I'obra, llevat dels relatius a expropiacions, servituds i les llicéncies i tributs locals,
que aniran a carrec de la Corporacio.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d’indicar-se al pressupost, com a
partida independent, I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no
constar com a partida independent, es sumara d'ofici a I'import ofertat el percentatge
de I'lVA que correspongui.

4. El calcul del valor estimat que haura d’aplicar-se en els suposits previstos a la
LCSP haura de tenir en compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I'exclusié
de I'mport de I'lVA.

5. D’acord amb I'article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties,
imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA.

6. La valoraci6 de I'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de I'estudi basic,
sobre les despeses previstes per a la seva aplicacio i execucié no podra alterar-se en
el procés de contractacio.

Clausula 27.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments
oberts, restringits o0 negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament
en funcié de les circumstancies concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacié o bé
del pressupost estimatiu maxim de licitacié quan el contracte es determini en funcié
de preus unitaris.

3. Aguesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article
84 i en els termes del 91.3, ambdds de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de
I'adjudicacio6 definitiva del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que retirin
injustificadament la seva proposicio. A aquest efecte, es consideren equivalents a la
retirada injustificada de I'oferta els suposits segtients:

a) La manca de contestacio a la sol-licitud d’'informacié previa, o bé la manca
d’aportacié de justificacid6 de la possibilitat de complir I'oferta, per causes
imputables al licitador, quan una o altra hagués estat requerida per I'0rgan
competent en el suposit de baixes anormals o incurses en presumpcié d’ésser
desproporcionades.
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b) Elfet que I'adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.

c) El reconeixement per part del licitador de que la seva proposicid es troba
afectada d’error o inconsisténcia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d’adjudicacio a les licitaci  ons.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d’adjudicacié, directament vinculats
a I'objecte del contracte, en els termes fixats a l'article 134.1i .2 de la LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacio superior
als criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacié de férmules
respecte a la que es concedeixi als criteris quina quantificacio depengui d’un judici
de valor; en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haura de constituir-
se el comite d’experts o designar-se en les Clausules Particulars I'organisme tecnic
especialitzat als quals es refereix l'article 134.2, segon paragraf, incis final, de la
LCSP.

2. En cas que el procediment d’adjudicacio s’articuli en varies fases, les Clausules
Particulars determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints criteris, aixi
com el llindar minim de puntuacido que pugui exigir-se als licitadors per tal de
continuar en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin
fer-les més convenients per a la realitzacido de l'objecte del contracte, sempre que
aguesta possibilitat s’hagi previst expressament a les Clausules Particulars i s’hagi
indicat en I'anunci de licitacié del contracte, i dins els limits, condicions i modalitats
de presentacié que s’hi assenyalin.

En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és
proposicié ferma i variants o millores, que la Corporacio pot acceptar o rebutjar, sens
perjudici del que es preveu a l'article 131.3 de la LCSP.

4. En cas d’igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels
criteris objectius d’adjudicacio, s’adjudicara el contracte a la proposicié que resulti
d’aplicar els criteris de preferencia que s’indiquen a la Disposicié Addicional Sisena
de la LCSP i els altres que es detallen segons l'ordre de prelacio, subsidiari del que
puguin preveure les Clausules Particulars, seguent:

-ler) A favor de les proposicions presentades per empreses publigues o privades
gue en el moment d’acreditar la seva solvencia técnica tinguin en la seva plantilla un
namero de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funcio del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la
promocié i insercié laboral de persones en situacid d’exclusié social, segons els

24



criteris i requisits establerts a la LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els suposits i
d’acord amb els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvéncia técnica o professional, compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d’'acord amb la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg,
per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-5¢) A favor de la proposicié que comprengui I'oferta economica més baixa.

-6€) En cas de sequir persistint 'empat després d’aplicar tots els criteris precedents,
es decidira I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.

Les Clausules Particulars i I'anunci de licitaci6 indicaran aquells casos en que I'organ
de contractacio hagi decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quals fa referéncia l'article 154.a) de la LCAP,
per a la presentacié de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats
elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informacio
establerta a I'article 132 de la LCSP en relacié amb els extrems de celebracié de la
subhasta i les especificacions tecniques per a la connexié al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentaci6 a presentar a les licita  cions.

1. La documentaci6 a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules
Particulars corresponents, que, com a minim, comprendra I'establerta a l'article 130 de
la LCSP.

2. Les propostes economiques i tecniques s'ajustaran al model i previsions establerts a
les Clausules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la
documentacié administrativa legalment necessaria per procedir a la seva qualificacio
prévia per part de la mesa de contractacio.

La documentacié que acrediti la representacié i facultats del licitador que resulti
adjudicatari haura de ser validada per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la
Corporacié previament a I'adjudicacio definitiva del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats de tot tipus en que aquell hagi pogut incérrer relatives a la validesa
d’aquest document en la data final del termini per a la presentacié de proposicions.
En cas de concorrer aguesta manca de validesa, sera considerada per la Corporacio
com a retirada injustificada de l'oferta i es procedira, en consegiéncia, a la
confiscacio de la garantia provisional constituida, si escau.
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Clausula 31.- Terminis per a la presentacié de prop  osicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada
tipus de contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el
cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendra ajornat fins al
primer dia laborable seguent.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat dese, de la
LCSP, la Mesa de contractacié sera presidida per un/a membre electe/a o un/a
funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, Si
escau, el/la titular de I'érgan que tingui atribuida la funcié d’assessorament juridic, i
I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles altres
persones que es designin per I'organ de contractacio entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de I'Entitat, 0 membres electes d’aquesta, sense
gue el seu namero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a
funcionari/a de la Corporacio.

2. La configuracié concreta de la Mesa de Contractacio es determinara per decret de
la Presidencia de la Corporacio.

Clausula 33.- Criteris d’adjudicacié predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicacio de les licitacions relatives als contractes d'obres i instal-lacions i els de
concessid d’'obra publica resultara normalment de I'aplicacié de dos o més criteris, i
també, especificament, quan hi concorrin les circumstancies descrites a les lletres a) a
d) i h) de l'art. 134.3 LCSP.

2. Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida en
els que les unitats d’'obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no
ser possible variar els terminis d’execucid, ni introduir modificacions de cap classe en el
contracte, quedant el preu com Unic factor determinant de I'adjudicacio.

Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i infor ~ macid als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a l'article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de
contractant d’aquesta Entitat i en el Butlleti Oficial de la Provincia.

Els anuncis també es publicaran en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de

la Unié Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulacié harmonitzada en
els suposits regulats als articles 13 a 17 de la LCSP.
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2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a l'article
161.2 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el
Butlleti Oficial de la Provincia.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de
I'organ competent.

4. Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informacié addicional
sobre els plecs i/o sobre la documentacié complementaria de la licitacio fins a 9 dies
naturals abans de que finalitzi el termini fixat per a la recepcié de les ofertes, d’acord
amb els termes del regim informatiu establert a I'article 142 de la LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacio de la
documentacio presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la
documentacio presentada podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim
de tres dies habils per tal que el licitador esmeni I'error.

Aixi mateix, a l'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per
contractar, 'organ competent i la mesa de contractacié podran requerir a 'empresari
la presentacidé de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé
aclariments sobre aquests, que haura de complimentar en el termini maxim de cinc
dies.

2. L'obertura de les proposicions economiques i de les técniques es celebrara en un
termini maxim d’'un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per
presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas,
constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacio, en un acte que sera public
en tot cas per a I'obertura de l'oferta economica llevat que es prevegi que en la
licitacié puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte,
diumenge o festiu, s’entendra ajornat fins al primer dia laborable segient, si no es
fixés una altra data.

La Mesa procedira previament a donar compte del resultat de la qualificacié de la
documentacié presentada. Obertes les proposicions economiques i tecnigues, la
manca de signatura de compromis sobre aquestes es podra considerar per la Mesa
com a error subsanable, previ examen i conclusié favorable sobre la coherencia
teécnica i economica globals de I'oferta presentada pel licitador. En aquest cas se
'atorgara un termini maxim de subsanacié de tres dies habils si no se’l pogués
requerir en el mateix acte a quée es ratifiqui expressament en la seva oferta en la
deguda forma omesa, tot advertint-lo de qué I'omissié de fer-ho es considerara
retirada injustificada de I'oferta.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de l'oferta en lletres i
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nameros prevaldra la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d'un error
manifest en I'expressid d’aquesta.

3. Quan l'adjudicacié resulti de l'aplicacié del sol criteri del preu, la Mesa de
contractacio proposara l'adjudicacio provisional del contracte a la proposicié amb el
preu més baix.

Quan I'adjudicacio resulti de I'aplicacio del sol criteri del preu, la Corporacié podra
determinar a les Clausules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terg,
els percentatges maxims de desviacid respecte a la mitjana de baixes a partir dels
quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o anormal,
en el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal d’apreciar-ho.

En cas de presentaci6 de diverses proposicions formulades individualment per
empreses vinculades es produiran els efectes que reglamentariament es determinin
en relaci6 amb l'aplicacié del régim d’apreciaciéo d'ofertes desproporcionades o
anormals, en el benentes de que els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les
restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

En els contractes de concessiéo d'obra publica la presentacié de proposicions
diferents per empreses vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg
suposara I'exclusié del procediment d’adjudicacio, a tots els efectes, de les ofertes
formulades, llevat que la vinculacié sobrevingués abans d’exhaurir-se el termini de
presentacio d'ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de comu
acord quina és l'oferta que ha de subsistir, tot aixo d’acord amb l'article 129.4 de la
LCSP i sens perjudici de la possibilitat, per als qui concorrin individualment o
conjunta amb altres a la licitacié d’'una concessio d’obres publiques, de fer-ho amb el
compromis de constituir una societat que sera la titular de la concessio, en els
termes de l'article 46.2 de la LCSP.

4. Quan l'adjudicacié resulti de l'aplicaci6 de dos o meés criteris, la Mesa de
contractacié proposara l'adjudicacié provisional del contracte a la proposicié que
estimi ésser la més avantatjosa economicament prévia ponderacio dels criteris
indicats a les Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al
preu de la proposicio. La Corporacié podra establir a les Clausules Particulars els
parametres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la
proposicié global del licitador no pot ser complerta com a consequencia d’'una oferta
desproporcionada o anormal.

L’0rgan de contractacié no podra declarar deserta una licitacid quan existeixi alguna
oferta o proposicio que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les
Clausules Particulars.

5. En cas que s'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una
proposicié que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporacio
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procedira, abans de rebutjar la proposicio, a verificar la seva composicio per tal de
comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord amb el procediment de l'article
136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a I'efecte.

Clausula 36.- Proposta d’adjudicacio provisional.

La proposta d’adjudicacio provisional formulada a I'0rgan de contractacio per la Mesa
de contractacié a favor de la proposicié de preu més baix o economicament més
avantatjosa no genera cap dret a favor del licitador proposat enfront de la
Corporacio; tanmateix, quan I'organ de contractacié no adjudiqui el contracte d’acord
amb la proposta formulada haura de motivar la decisio.

Clausula 37.- Renulncia a la celebraci6 del contract e i desistiment del
procediment.

Abans de I'adjudicacié provisional I'0rgan de contractacié podra acordar la rendncia
a la celebracié del contracte per raons d’interés public degudament justificades a
I'expedient, aixi com desistir del procediment, per les causes i amb els efectes
establerts a I'article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacio provisional.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'organ competent resoldra sobre la
validesa de l'adjudicacié a favor de l'autor de la proposicié economicament més
avantatjosa, dins dels terminis que s'assenyalen a continuacio:

a) Quan I'dnic criteri a considerar per seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui
el del preu, s'haura de fer l'adjudicacié provisional dins del termini de 15 dies
naturals a comptar des del dia seguent al de l'obertura de les proposicions
rebudes, la qual confirmara la proposta de la Mesa, llevat dels casos previstos a la
legislacioé vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a I'adjudicacié del contracte,
haura de fer-se I'adjudicacio provisional dins del termini dels dos mesos a comptar
des de la data d'obertura de les proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi
motivadament un altre de superior a les Clausules Particulars. L’adjudicacio
s’efectuara en aquest cas mitjancant resolucié motivada a favor de l'oferta que
millor compleixi amb els criteris de seleccié que s'hagin determinat a les Clausules
Particulars, llevat que es declari desert.

c) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per

seguir els tramits de verificaci6 de les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
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2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I'apartat anterior sense resolucié de la
Corporacid, els empresaris admesos a la licitacié tindran dret a retirar la seva
proposta.

3. Les resolucions d’adjudicacié provisional del contracte seran publicades en el
perfil de contractant | notificades als candidats o licitadors, els quals podran
interposar, si ho estimen convenient, el recurs especial en materia de contractacio
previ al recurs contenciés administratiu, o bé sol-licitar I'adopci6 de mesures
provisionals, segons el regim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38
de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacié provisional
concretara i fixara els termes definitius del contracte.

4. L'adjudicacio provisional es notificara a I'adjudicatari tot requerint-lo per a que,
dins dels quinze dies habils seglents al de la data de la publicacié en el perfil del
contractant, i com a requisit previ per a l'elevacio de l'adjudicacié provisional a
definitiva, presenti la documentacié justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com
els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposici6
dels medis que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte. També haura de constituir en el mateix termini la garantia definitiva que
sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i presentar els documents
gue acreditin la validacio, per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacio,
de la documentacido en que s’atorguin els poders de representacio i les facultats
vigents del licitador.

5. En cas que I'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I'apartat
anterior en el termini establert per causes a ell imputables, la Corporacié declarara
decaiguda l'adjudicacid provisional al seu favor, podent efectuar una nova
adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglents a aquell, per I'ordre en que
hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio
subsidiaria, la Corporaci6 podra procedir a una nova convocatoria de licitacié.

Clausula 39.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les
formes assenyalades a l'article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les
exigides per a les provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment
d’adjudicacio del contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constitucio de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de l'import
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d’adjudicacio del contracte, IVA exclos. Agquesta regla general s’excepcionara en els
suposits de les garanties complementaries i especials seglents:

a) En cas d’adjudicaci6 a un empresari quina proposicié s’hagués presumit
inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, I'0Organ
competent podra exigir-li la constitucié d’una garantia definitiva del 10% del preu
del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per 'organ competent, aquest podra
establir a les Clausules Particulars una garantia complementaria que no podra
superar el 5% de l'import d’adjudicacié del contracte, podent-se assolir una
garantia total de fins a un 10% del preu del contracte.

c) Amb independéncia de la garantia definitiva, I'adjudicatari haura de prestar una
garantia especifica per tal d’'assegurar el pagament dels acomptes que la Corporacié
li pugui concedir per les operacions preparatories de I'execucié del contracte que en
siguin susceptibles segons les Clausules Particulars i amb les condicions i limits
establerts per aguestes i per la normativa general.

Aquesta garantia es regira per la normativa general en materia de garanties i el
contractista tindra dret a la seva cancelacio6 total o parcial a mesura que tinguin lloc les
deduccions per al reintegrament de 'acompte percebut.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent
segons l'apartat anterior es calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4. Quan la quantia del contracte es determini en funcié de preus unitaris, I'import de
la garantia a constituir es fixara atenent al pressupost base de licitacio.

5. Les Clausules Particulars podran preveure que I'acreditacié de la constitucio de la
garantia pugui efectuar-se mitjancant medis electronics, informatics o telematics,
pero no mitjancant retencio en el preu.

6. La garantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a l'article 88 de la
LCSP.

Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista
podra constituir una garantia global en relaci6 amb tots els contractes que celebri
amb la Corporacié i sense especificacio singular per a cada contracte, que
respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta, genéricament i
permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalitzacio dels
contractes i del compliment per I'adjudicatari de les obligacions derivades de tots els
contractes coberts per aquesta garantia, fins a un 5%, o percentatge superior que
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escaigui, de I'import d’adjudicacié o del pressupost base de licitacié quan el preu del
contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjancant aval o contracte
d’asseguranca de caucio.

Clausula 41.- Adjudicacio definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjancant la seva adjudicacio definitiva.

2. L’elevacio a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils seglents al de
publicacié de I'adjudicacié provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils
seguents al de finalitzacio del termini esmentat.

3. L’adjudicacio definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4. Si els interessats ho sol-liciten, se’ls facilitara informacié en relacié amb els motius
del refus de la seva candidatura o proposicié i de les caracteristigues de la
proposicié de I'adjudicatari que fossin determinants de I'adjudicacio al seu favor, en
un termini de quinze dies naturals a comptar des de la recepcié de la peticid en
aguest sentit, sens perjudici del que disposa l'article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacié es citara a l'interessat per a que concorri a formalitzar el
contracte en el termini maxim de deu dies habils a comptar des del seglient al de la
notificacio de I'adjudicacio definitiva.

6. Si no atengués lI'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracié
del contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacio
podra acordar la seva resolucié prévia incoacio de I'expedient oportd, llevat que el
motiu sigui per manca de constitucid de la garantia definitiva, en quin cas decaura
I'adjudicaciéo provisional, amb les consequéncies i responsabilitats legalment
procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el suposits de resolucio del contracte per
manca de formalitzacio d’aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de I'adjudicacié definitiva, la Corporacio i el contractista restaran obligats
al compliment del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament
de limport dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels
tramits preparatoris, del procediment d'adjudicacié que s’hagi seguit, i de la
formalitzacié del contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I'adjudicaci6 definitiv =~ a.
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L'adjudicacio definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-
se:

a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d'import superior a les
quantitats que defineixen els contractes menors.

b) En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia, en el termini
maxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacio
definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, qualsevol que
sigui el procediment i forma d’adjudicacié seguits a I'efecte, sens perjudici del qué
disposa l'article 138.4 de la LCSP. Aixi mateix s'haura de publicar en el Diari
Oficial de la Uni6 Europea i en el Butlleti Oficial de I'Estat quan es tracti de
contractes subjectes a regulacio harmonitzada.

Clausula 43.- Procediment restringit de licitacio.

1. L’aplicaci6 del procediment restringit de licitacio es desenvolupara en dues fases
diferenciades de recepcid i seleccié de sol-licituds de participacié o candidatures en
atencio a llur solvencia, en primer lloc, i de selecci6 de les proposicions presentades
per les empreses invitades a fer-ho, en segon.

2. L'organ competent obrirda la primera fase amb la publicacié de I'anunci del
procediment, que haura d’haver estat precedida de I'elaboracio i aprovacidé de les
Clausules Particulars corresponents, en les quals I'organ competent:

a) Assenyalara el limit minim del nUmero d’empreses que projecta invitar, que no
podra ser inferior a cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals
s'invitara a presentar oferta, en funcié de les caracteristiques del contracte o
contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de candidats invitats
sigui suficient per a qué la competencia sigui efectiva i sens perjudici del qué es
preveu a l'article 149.2 de la LCSP.

b) Haura d’assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris
d'acord amb els quals decidira a quins sol-licitants invita a participar en el
procediment, d’entre els medis que segons la normativa general de contractacio sén
acreditatius de la solvencia economica, financera i tecnica o professional, motivant-
ne I'eleccio.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié es determinara en
I'anunci de licitaci6 tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148
de la LCSP.

Presentades les candidatures, I'organ competent, amb la intervencio previa de la

Mesa de contractacio, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats,
previa comprovacio de la seva personalitat i solvencia.
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3. L’drgan competent obrira la segona fase amb I'enviament, simultaniament i per
escrit, de la invitacié als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions
tecniques i/o economiques acompanyades, si escau, del document acreditatiu d’haver
constituit la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la propia invitacio, la
qual haura de contenir les referéncies minimes establertes a l'article 150 de la LCSP.

Presentades les proposicions d’acord amb l'article 151 de la LCSP, l'adjudicacio
s’efectuara seguint les normes generals aplicables especialment previstes als articles
144 i 145 de la LCSP en funcié de si I'Unic criteri utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una
pluralitat de criteris establerts a I'efecte.

Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D'acord amb l'establert a la clausula 24.c), la Corporacié podra utilitzar el
procediment negociat per a l'adjudicacié dels contractes d'obres en els suposits
previstos a l'article 155 de la LCSP, i, particularment, per raé de la quantia, quan el seu
valor estimat sigui inferior a 1.000.000’- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i técnics que, si
escau, hagin de ser objecte de negociacio amb les empreses a les quals es sol.liciti
oferta, que hauran d’estar capacitades per a la realitzacié de I'objecte del contracte, i
indicaran si I'organ de contractacio fara Us de la seva facultat d’articular el procediment
negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre d'ofertes a
negociar mitjancant I'aplicacio dels criteris d’adjudicacié assenyalats. Es fixara el preu
amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacié o desestimacio
aplicades per I'organ competent.

Clausula 45.- Procediment de dialeg competitiu.

1. D'acord amb lestablert a la clausula 24.d), s’adjudicaran pel procediment
excepcional de dialeg competitiu els contractes particularment complexos, sens
perjudici de qué pugui seguir-se el procediment negociat sense publicitat en el cas
d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot aixo en els
termes de l'article 154.a) de la LCSP.

2. S'aplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d’un anunci de licitacio
especific en el qual es palesaran les necessitats i requisits directament o per referencia
a un document descriptiu, les normes del procediment restringit en relaci6 amb els
criteris per a la seleccié de candidats, les sol-licituds de participacio i la seleccio de
participants, i , en relacié6 amb el desenvolupament del dialeg amb els candidats i la
ulterior presentacio i examen d’ofertes, el regim establert als articles 166 i 167 de la
LCSP.



Clausula 46.- Aplicacio de sistemes de racionalitza  ci6 técnica de la contractacio:
acords marc, sistemes dinamics i centrals de contra ctacio.

1. La Corporacié podra celebrar acords marc, articular sistemes dinamics de
contractacid, o centralitzar la contractacio d’obres, d’acord amb les previsions dels
articles 180 a 191 LCSP.

2. Els organs de contractacié de la Corporacié podran celebrar contractes, basats en
un previ acord marc, amb les empreses que hagin estat originariament parts en dit
acord i sempre que no s’hi introdueixin modificacions substancials respecte dels termes
establerts en el propi acord. La durada d’'un acord marc no podra excedir de quatre
anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicacié dels contractes s’articulara
en funcid del nombre d’empreses concelebrants amb la Corporacio, en els termes
seglents:

a) Si lacord marc s’hagués celebrat amb una Unica empresa, l'adjudicacié
s’efectuara en els termes establerts i, si fos necessari, 'organ de contractacié podra
consultar i requerir per escrit a I'empresa que completi la seva oferta.

b) Si 'acord marc s’hagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al
menys tres en els termes de l'article 180.2 de la LCSP, I'adjudicacio dels contractes
es pot efectuar bé directament tot aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o
bé tot convocant les parts a una nova licitacié en cas que no tots els termes estiguin
fixats a l'acord, segons el procediment establert a I'article 182.4 de la LCSP.

3. Els organs de contractacié de la Corporacié podran articular sistemes dinamics per a
la contractacio electronica d’obres que satisfacin les seues necessitats, sempre que la
utilitzacié d’aquest procediment no obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competéncia i
d’acord amb allo establert als articles 183 a 186 de la LCSP.

4. La Corporacio podra centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractacio
d'obres, atribuint-la als serveis especialitzats que siguin creats pel seu organ plenari
com a centrals de contractacio, les quals podran assumir, com a servei d’assistencia
als organs de contractacid, les competéncies contractuals d’adjudicar contractes, o
celebrar acords marc per a la realitzacié d’obres.

Aquesta opcié s’entén sens perjudici de la facultat de la Corporacié d’'adherir-se,
mitjancant els acords corresponents, a sistemes externs d’adquisicid centralitzada de
nivell estatal, autonomic o local.

5. La Diputacié podra celebrar convenis de col-laboracié amb els municipis de poblacié

inferior a cinc mil habitants a I'objecte d’oferir 'adhesié d’aquests a les seves centrals
de contractacio i/o d’'encomanar-li la gestio de llurs procediments de contractacio.
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Clausula 47.- Perfil de la Corporacié com a contrac  tant.

1. La Corporacio aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de
contractacio a través de la seva plana d’accés a internet, d’acord amb els requisits,
continguts i tots els efectes previstos a l'article 42 i previsions concordants de la LCSP.

2. La Corporacio aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de
contractacio dels seus organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que
es determinin.

Secci6é 52.  Formalitzacié del contracte.
Clausula 48.- Formalitzaci6 del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del
seguent al de la notificaci6 de [l'adjudicacié definitiva, qualsevol que sigui el
procediment d’adjudicacié seguit. En sera requisit la préevia constitucio de les
garanties definitives, especials i complementaries que s’hagin establert.

2. Sera preceptiva la formalitzacié escrita del contracte, mitjancant document
administratiu, pero la manca d'aquest requisit no afectara a la validesa de I'obligacié en
els expedients que siguin objecte de tramitacio urgent o d'emergéncia.

El contractista podra sol-licitar al seu carrec I'elevacio del contracte a escriptura publica.

3. No caldra la formalitzacié del contracte en el cas dels contractes menors, per als
quals es seguira I'establert a la clausula 25 i a 'article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacio imputable al’  adjudicatari.

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, la Corporacié en podra acordar la resolucio, essent-ne tramit necessari
l'audiéncia de l'interessat i, si hi formulés oposicio, I'informe preceptiu i no vinculant de
la Comissio Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest suposit sera
confiscada a I'adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituit, i aquest haura
d’'indemnitzar la Corporacio pels danys i perjudicis ocasionats.

TiTOL Il
DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES |
INSTAL-LACIONS.

Capitol 1. Execuci6 del contracte: inici i documen  tacio.

Clausula 50.- Inici del termini d’execucio.
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El termini d’execucié de l'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es
comptara des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig, si ja
ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per
'adjudicatari. En cas contrari, 'inici de les obres es comptara des de la data de
'esmentada notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsio, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d’obres, el
termini d’execucié comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacio del replanteig de | projecte.

1. L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d’'aquest respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb
especial i expressa referencia a les caracteristiques geométriques de l'obra, o
l'autoritzacié per a l'ocupacié dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui
afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels
terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos
excepcionals justificats, no sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte,
i s'efectuara en preséncia del contractista. Del resultat de la comprovacié s’estendra
I'acta corresponent, que sera signada pel contractista i la Direcci6 facultativa de I'obra.
Un exemplar de l'acta s'incorporara a I'expedient, i es considerara part integrant del
contracte a efectes de la seva exigibilitat.

3. Per a la comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i
els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades
per aguests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Trebal |.

1. L’'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla
de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si
escau, de l'estudi basic, en el qual s’han danalitzar, estudiar, desenvolupar i
complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els termes que
preveu la normativa general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en els
treballs d’execucio d’'obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a
I'elaboracié d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al
tecnic competent en materia de seguretat i salut que consideri oportd, sense que
aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a qué es
refereix el present Plec.
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3. En tot cas, durant I'execucio dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment
dels principis generals aplicables a I'execucié de I'obra previstos a la normativa general
esmentada al primer apartat, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions
gue rebi en aquesta materia per part de la Direccié facultativa i dels serveis de la
Corporacio promotors de les obres.

4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el
contractista haura de lliurar a la Corporacio cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut
en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte.
El Pla haura de ser informat pel Tecnic competent en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra i pel tecnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les
obres, i elevat pellla Cap del Servei o d'Oficina a I'oOrgan competent per a la seva
aprovacio. En cas que el Pla no obtingués la conformitat previa del servei promotor, es
requerira al contractista per a qué en un nou termini de deu dies habils realitzi les
esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina
realitzaci6 estara condicionada I'aprovacio del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.

1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la
durada total d’execucio de I'obra estigui prevista en més d’'una anualitat, el contractista
presentara un programa de treball en el termini maxim de trenta dies a comptar des de
la formalitzacié del contracte.

2. L’organ competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies
seguents a la seva presentacio, podent imposar modificacions o0 determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.
Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucio expressa al respecte, el contractista
podra entendre aprovat el Programa.

3. El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.
Clausula 54 .- Avis previ i informacio a I'autoritat laboral.

1. El promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de ['inici
dels treballs.

2. El contractista haura d’exposar I'avis previ a I'obra de forma visible.

Aquest s’haura d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I'obra un coordinador de
seguretat i salut o contractistes no identificats en 'avis inicialment remés a I'autoritat
laboral.

3. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat
laboral abans de l'inici dels treballs i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.
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Clausula 55 .- Subcontractacio .

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio
d’acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 210.2 de la LCSP, llevat
que el contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que
aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per
I'adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucié dels treballs
gue haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la
Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués
contractat, tot aixd sens perjudici del qué disposa I'apartat 3 de l'article 5 de la Llei
32/2006.

Clausula 56.- Cessi6 del contracte.

L’adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer,
gue restara subrogat en ells, sempre que les qualitats técniques o personals del
cedent no hagin estat determinants de I'adjudicacio del contracte i en els termes i
condicions de l'article 209.2 de la LCSP.

Capitol 2.
Personal facultatiu i instruments d’interlocucio té cnica.

Clausula 57.- Direccio6 facultativa de I'obra.

1. La Corporaci6é designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la
Direccio6 de I'obra, amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia
Entitat, les quals seran a més representants d’aquesta davant el contractista. No
obstant aix0, podra designar també a d'altres técnics aliens a la Corporacio, mitjancant
contracte a tal efecte, en quin cas la representacio correspondra al Cap o a un tecnic
designat del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la
Direccio.

2. L’exercici de la Direccio de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva
correcta execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra si la Corporacié no designa un técnic
especificament competent en aquesta materia.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa son responsables de la direccio
de I'obra, amb independéncia de qué comptin amb col.laboradors, i assumeixen davant
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la Corporacid la responsabilitat final de I'execucié del projecte, amb tots els
requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporaci6é designara per escrit un coordinador en matéria de seguretat i salut,
que estara integrat en la direccio facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i
suficient d’entre el personal técnic de la propia Entitat. No obstant aixo, també podra
designar a un técnic alie a la Corporacio, mitjancant contracte a tal efecte. Quan no
sigui necessaria la designacié del coordinador per tractar-se d’obres amb projecte en
les que no concorri més d'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran
assumides per la direcci6 facultativa; en el suposit dobres sense projecte,
correspondran al técnic que es designi si escau.

4. El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de
desenvolupar les funcions seguents:

- Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i seguretat.

- Coordinar les activitats de l'obra per a garantitzar que els contractistes,
subcontractistes i treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable,
els principis de l'acci6é preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, durant
I'execucié de l'obra, i, en particular, en les tasques i activitats de l'article 10 del RD
1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les seves
modificacions. Amb linforme del coordinador, I'Entitat elevara per a la seva
aprovacio definitiva 'esmentat pla.

- Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes
de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que nomeés les persones autoritzades
puguin accedir a I'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i
inminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

En el suposit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li
correspondran al técnic que, si escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucio de les obres
ni a les empreses a ella vinculades -en el sentit que son definides a la normativa
general de contractacio-, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisig, control i direccio de les obres o instal-lacions corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacid que

assumeixin la Direccié facultativa de I'obra o bé la Coordinaci6 en matéria de
seguretat i salut en el treball/técnic en prevenciéo de riscos laborals hauran de
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subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a 'aportacio de la qual
estara condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultats d’'inspeccio i vigilancia de
la Corporacio.

1. Correspon a la Corporacié vetllar pel correcte funcionament dels serveis que
presta i, per aquesta ra0, exercira les facultats d'inspecci6 i vigilancia en I'execucio
del contracte per part del contractista, i, a tal efecte, I'organ de contractacio podra
nomenar un responsable del contracte en els termes de l'article 41.1 de la LCSP i
sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direcci6 facultativa.

2. Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'drgan competent podra exigir
'adopcio de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucio del que
s’hagués pactat.

Clausula 59.- Delegacio i personal d’obra del contr  actista.

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones
amb competéncia tecnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les questions
relatives a la seva execucio i bona marxa, aixi com també als efectes d’interlocucio
tecnica en la relacio del contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars
podran fixar la capacitat o titulaci6 que ha de tenir ellla Cap d’Obra que designi el
contractista en funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El
contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcci6 de les obres,
els comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacio del
contracte la persona designada com a Cap d'Obra i una persona substituta
degudament habilitada a suplir aguell/a a tots els efectes durant les seves absencies a
I'obra.

2. La Corporacié es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del
contractista quines actituds, a criteri de la Direcci6 de I'obra, siguin perjudicials per a la
bona marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir imnmediatament aquest
personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 60.- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en que tingui lloc la comprovacio del
replanteig, la Corporacio lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en
tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres i Assistencies”,
restara a disposicio de la Direccio de l'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres
gue dicti aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direccid de l'obra
com el contractista puguin formular.
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Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d’execucié d'obra es documentara per
triplicat i es conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran
respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotacio realitzada per qualsevol
de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assisténcies obliguen a les
parts al seu coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I'acta de comprovacio
del replanteig i es tancara en la de I'acta formal de recepcio.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistencies hauran d'ésser
custodiats pel contractista i un cop efectuada la recepcié seran lliurats a la Corporacio.

2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcio dels medis tecnics
de qué disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars
gue les comunicacions que conformen l'objecte del Llibre d’Ordres i Assisténcies es
realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d’accées
a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer
tindra la mateixa validesa en relacio a la funcid, titol, disseny, contingut i efectes que
I'establerta per la normativa general de contractacio per al Llibre d’Ordres i Assisténcies
en el suport tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d’incidencies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i
salut, un Llibre d’Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d’'incidéncies sera facilitat per la Corporacio, tot i que el coordinador sigui
alié a aquesta Entitat.

3. El Llibre d'incidencies s’haura de mantenir sempre a lI'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones i/0
organs amb responsabilitats en matéria de prevencio en les empreses intervinents a
I'obra i representants dels treballadors.

4. Efectuada una anotacié al Llibre d’Incidéencies, el coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i
als representants dels treballadors d’aquest.

En el cas que I'anotacié suposi una reiteracio d’una adverténcia o observacié anterior

anotada en aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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5. Sens perjudici de I'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Claausules
Particulars tipus, les incidencies podran restar reflectides a les actes de les reunions
que es celebrin amb la Direcci6 facultativa i la representacio de la Corporacio per tal de
solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat
exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa i un exemplar s’haura
d’incorporar a I'expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractaci6.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacio amb un subcontractista o
treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un Llibre
de Sucontractacio habilitat que s’ajusti a 'annex 11l del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacio sera habilitat mitjancant la diligéncia oportuna per part
de l'autoritat laboral abans de l'inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I'obra. Els fulls destinats a
les anotacions necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar
segellats per 'empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser
duplicat d’'una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Sucontractacio a l'obra fins la
complerta finalitzacié de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i
cumplimentacio durant els treballs (normalment sera el cap d'obra). El nom i dades
d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de I'Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacio de la
seva participacio en 'obra.

4. En cada subcontractacio, el contractista haura de comunicar la subcontractacio
anotada al coordinador de seguretat i salut, amb I'objecte de qué aquest disposi de la
informacio.
Clausula 63.- Resolucio d’incidencies tecniques.
D'existir discrepancies de caracter tecnic entre la Direccio d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacié del projecte i la seva realitzacid, seran resoltes per la
Corporaci6 amb caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa
d'interpretacio dels contractes que la legislacio vigent li confereix.

Capitol 3. Drets i obligacions dels contractants.

Clausula 64.- Regim d’execuci6 del contracte.
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El contracte s’executara de conformitat amb els termes definits a les seves
clausules, a les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules
Particulars i a les Prescripcions Técniques, i d’acord amb les instruccions que la
Corporaci6 doni al contractista per a la interpretacio d’'unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del regim i documentacio
contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacio que
I'integren, o de la normativa aplicable a tot alldo que s’ha pactat, no eximira el
contractista de I'obligacio del seu compliment.

Clausula 66.- Legalitzaci6 de les instal.lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal.lacions davant dels
serveis territorials d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels
projectes corresponents de legalitzacio de les instal.lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne I'execuci6. Les despeses ocasionades per les ementades obligacions de
redaccio, direccié i legalitzacio (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots els permisos i
llicencies necessaris per a I'execucio de les obres seran obtinguts per I'adjudicatari i al
seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds respecte a
organismes de I’Administracio i llicencies municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aguesta
obligacié. Als efectes del compliment del termini d’execucio, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacié de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materials i d'u  nitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direccio de
I'obra, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra
hauran de ser examinats i, si la Direccié ho considera oportu, també assajats abans de
la seva acceptaci6. En consegléncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direccio de I'obra sobre la procedéencia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacid, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Téecniques, la
Direccié de l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d'obra i que s’emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas,
i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista, fins el limit que estableixin
en cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per cent (1,5%)
de l'import del tipus de licitacio. Si les despeses per aguest concepte sobrepassen



I'esmentat limit, seran a carrec de la Corporaci6 els que donin resultat satisfactori i del
contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de |  ’'obra.

Els materials per a I'execucio de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica de
la bona construccio.

Clausula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisiona  Is.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a
la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents
de transport i utilitzacié s6n per compte i a carrec del contractista.

3. L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin a la llicencia municipal respecte a la gestio dels residus que generi durant
I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat,
assumint, si escau, els costos de gestio, tot aixo d’acord amb el que disposa la
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 70.- Senyalitzacio de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacio necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o0 pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacio, si ho estima convenient, podra exigir al contractista
que instal-li al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que
s’especifiqui a les Clausules Patrticulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscal s, de protecci6 de dades
personals, i mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integracié social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccié de
dades personals, i en materia mediambiental.
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2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les materies, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucio del contracte.

Les instal.lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors
autoritzats, que, amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessio dels
corresponents titols o habilitacions. Les escomeses provisionals i els tancaments de
I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels
materials de construccié i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge
usats i de tot altre tipus de residus produits com a consequencia de I'execucio del
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporacio.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracci6 de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell restara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en I'ordre social.

4. Sens perjudici d'aixo, la Corporacié podra requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacié laboral
o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la
Corporacio.

Clausula 72.- Confidencialitat de la informacié.

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informaci6 a la qual
tingui accés degut a I'execucié del contracte i a la qual se I'hagués conferit aquest
caracter a les Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en cas
d’'imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligacio tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informacié de referencia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte
n’estableixin un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o
parcialment, el contingut d'aquests sense autoritzacio escrita de la Corporacié. En tot
cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
l'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol-licitud de I'expressada autoritzacié
sense que hagués recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.
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Clausula 73.- Condicions especials d’execucié del ¢ ontracte.

1. L'organ de contractacié podra establir condicions especials d’execucié del
contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en
I'anunci de licitacio i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en especial,
a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d’'incompliment de
les condicions especials d’execucio. Aguestes penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de I'incompliment i la seva quantia no podra ser superior
al 10% del pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucié del contracte I'incompliment de les condicions especials
d’execucié quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d’obligacions
essencials. En cas contrari, I'incompliment es podra considerar infraccié greu
constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s’hagi
definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I'empresari,
en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Protecci6 dels serveis afectats irep  osicio de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o
privats danyats com a consequéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aguesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, Si
no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista per a
les modificacions del contracte.

Clausula 75.- Objectes trobats i materials proceden  ts de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucio de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de
donar immediatament compte de les troballes a la Direccié de I'obra, col-locar-les sota
la seva custodia i respondre en I'endemig per les substraccions o desperfectes que
pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 76.- Principi de risc i ventura.
1. L'execuci6é del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d'un

major benefici del contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes
establerts a I'apartat seguent.
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2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacio pels danys i perjudicis
gue se li haguessin produit com a conseqiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts
per causa de forca major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la
normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remet a I'analogia, en aquells fets
independents del cercle propi de l'activitat del contractista que no s’haguessin pogut
preveure o0 que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici
resta sotmes a les determinacions seguents:

a) L’expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacio a la
Direccié de I'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de
'esdeveniment, s’instruira per aquesta amb audiéncia del contractista i informe de la
Secretaria, i es resoldra per I'organ competent.

b) Aquest dret esta condicionat a que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d’acreditar en I'expedient que, préviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo fos possible, que
els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte l'adopci6
d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracio els
danys que s'haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes préevies
o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol-licitud dindemnitzaci6 per causa de forgca major,
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra
desestimada la peticio.

Clausula 77.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i
serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacio d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers, com a consequéncia de les operacions
que requereixi I'execucid del contracte, llevat que aquells fossin conseqiencia
immediata i directa d’'una ordre de la Corporacio o dels vicis del projecte elaborat per
aguesta. En el cas d'aquestes excepcions s’estara als termes establerts a la
normativa general basica sobre la contractaciO administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o
privats, de tercers com a conseqgiencia dels actes, omissions 0 negligéncies del
personal depenent del contractista, o d’'una deficient organitzacio, proteccié o
senyalitzacié de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives 0 compensacio adequada dels danys i perjudicis
causats, d’acord amb la legislacié aplicable.
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Clausula 78.- Indemnitzacio de danys i perjudicisa  la Corporacio.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a la Corporacio en els seus béns i serveis publics o
al personal depenent d’ella per iguals causes i amb idéentiques excepcions que les
previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de
'obra, i haura d’'indemnitzar a la Corporacié tots els danys i perjudicis que per a
aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

Capitol 4. Modificacio del contracte.
Clausula 79.- Modificacio del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, 'organ de contractacio sols podra introduir
modificacions en ell per raons d’interés public i per atendre a causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat a I'expedient. Aquestes modificacions, que
sols podran produir-se en els termes de l'article 202.1 de la LCSP, no podran afectar a
les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificacio i les condicions en que podra produir-se d’acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al
contracte.

2. El contractista sera responsable per la introduccio de qualsevulla modificacié que es
produeixi en el contracte sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovacio de la
Corporacio.

3. La modificacié del contracte seguira el procediment establert a la normativa
general i s’haura de formalitzar en els termes de l'article 140.1 de la LCSP, havent-hi
de constar la novacié modificativa del contracte, i, en allo que escaigui, el
reajustament del preu, dels terminis d’execucié i de I'import de la garantia definitiva
del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al con  tractista.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren
el contracte d’obres que produeixin augment, reduccidé o supressio de les unitats d’obra
0 substitucié d’'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que resulti de
les modificacions no suposi una alteracio del preu del contracte en quantia superior, en
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més o0 en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni representin una
alteracié substancial del projecte inicial.

En cas de supressio o reduccio d'obres el contractista no tindra dret a reclamar cap
rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense previa
aprovacid quan consisteixin en [lalteraci6 del numero d'unitats d'obra realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al con  tractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccio
d'unitats d'obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o0 quines
caracteristiques siguin substancialment diferents de les que s’hi inclouen.

2. Als efectes de l'apartat anterior, d’acord amb [larticle 221.1 de la LCSP es
considerara alteraci6 substancial, entre daltres, la modificaci6 dels fins i
caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com la substitucido d’'unitats que
afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclos. En tot altre cas, la
Corporacio resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogues
sorgir en relacio amb la substancialitat de la diferencia entre les unitats d’obra del
projecte inicial i les de la proposta de modificacid, en atencié a criteris técnics i
economics.

3. Els preus d’aplicacié a les unitats d’'obra noves o substancialment diferents seran
aprovats per I'organ competent a proposta de la Direccié de l'obra i tenint en compte
les observacions que hi formuli el contractista en tramit d’audiéncia per un termini
minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot allo que hi resulti
d’aplicacid, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4. La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara
gue fossin successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior, en
més o0 en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, o comporti una
alteracioé substancial del projecte inicial, és potestativa per part del contractista i de la
Corporacio. En aquest sentit, es presumira la conformitat per ambdues parts a aquesta
modificacid si cap delles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la
rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries ales de | projecte principal.
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1. En els termes de l'article 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de I'obra principal o al concessionari de I'obra publica, d’acord
amb els preus que regeixin per al contracte primitiu o que es fixin contradictoriament si
escau, les obres complementaries que no fossin previstes en el projecte ni en el
contracte per0 que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per executar
I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que I'import acumulat
de les obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories 0 complementaries no incloses en el projecte inicial ni
necessaries, siné simplement convenients, per a I'adequacié de I'obra principal a la
seva finalitat, pero que la Corporaci6 estimi procedent executar, hauran de ser objecte
de contractacio independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificat de I’ inicial.
1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte
sol-licitara autoritzaciéo a I'organ competent per tal d’iniciar I'expedient corresponent,
quina tramitacio tindra caracter d’'urgéncia i comprendra les actuacions seguents:
a) proposta de modificacio de la Direccio de I'obra, qgue comprendra els documents
que la justifiquin (memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions técniques
particulars) i valorin (pressupost), i la seva aprovacio técnica mitjangant informe del
Servei promotor;
b) audiencia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;
c) informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria i de la Intervencio de la Corporacio;
c.2) informe de la Comissio Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que
I'import de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al
20% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels
recursos ordinaris de la Corporacio, llevat que I'import resultant sigui superior a
6.000.000- EUR, en quin cas s’aplicara aquest limit;

c.3) els altres que determinin les lleis.

d) aprovacid de l'expedient per I'drgan competent, aixi com del pressupost
addicional liquid;

e) siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.
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2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual
repercussio sobre el termini d’execucié del contracte sera condicié necessaria per tal
de poder comencar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a
consequencia de la comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en
lacta que reflecteix aquesta, suspendra la iniciacio de les obres i elaborara una
estimacio raonada de I'import de les modificacions esmentades, que sotmetra a I'organ
competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia seguient al de la signatura
de l'acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara d’acord a
les previsions de I'apartat anterior, i sS’acordara la suspensio temporal, total o parcial de
I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en aquelles parts no afectades
per les modificacions previstes en el projecte.

4. Es tramitara també com a modificacio del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de l'origen o procedéncia dels materials naturals previstos a
la memoria o, si escau, a les Prescripcions Tecniques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d’aquest Plec haura de ser
modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificacié del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificaci6 amb concurré  ncia de suspensio temporal
d’obres.

1. Quan la tramitacié del modificat exigeixi la suspensié temporal, total o parcial, de
I'execucié de les obres i aix0 pugui ocasionar greus perjudicis per a linterés public,
'organ competent podra acordar que aquelles continuin provisionalment sempre que
I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte i existeixi credit
adequat i suficient per al seu financament, i s'executaran amb preferencia, segons la
proposta técnica de la Direccié de l'obra, aquelles parts de les unitats d’obra previstes
en el contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.

2. L'expedient de suspensio parcial i provisional seguira la tramitacio i terminis
previstos a l'article 217.4, paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporacié indemnitzara el
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzaci6é de la modificacio.

La modificacid del contracte a consequencia de I'expedient de projecte modificat de
I'inicial s’haura de formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar
una remissid al projecte modificat com a continent de la novacié modificativa de
I'objecte del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis
d’execucio i de l'import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en
resulta un reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre l'import del
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preu primitiu, perd no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades
inicialment en el contracte.

Capitol 5. Altres incidéncies en I'execucié.
Clausula 86.- Revisi6 i adequacio de preus.

1. La revisio de preus en els contractes de la Corporacio tindra lloc d’acord amb els
termes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedéncia
s’hagués previst expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte,
quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut
un any des de la seva adjudicacio.

2. Per a l'aplicacié del sistema, els indexs i les formules de revisié de preus es
seguiran les previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan I'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars
o el contracte podran incloure clausules de variacié de preus en funcié del
compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com
penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de determinar
amb precisio els suposits en que es produiran aquestes variacions i les regles per a
la seva determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucié.

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues
sempre que les seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de
durada d’aquelles i que la concurrencia per a la seva adjudicacid hagi estat
realitzada tenint en compte la durada maxima del contracte, incloent els periodes de
prorroga.

La prorroga del contracte s’acordara per I'organ de contractacio i sera obligatoria per
a I'empresari, llevat que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament
de forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment tacit de les parts.

2. El termini d'execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes
justificades no imputables al contractista que, a judici de la Corporacio, impedeixin
complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de forgca major, que podran incidir en el termini d'execucio del
contracte, les que amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4. L’0rgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ

del Servei promotor de la contractacié, determinara I'abast de la prorroga que es
concedeixi en el termini d'execucidé del contracte, en els termes previstos a la
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normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini
d’execucié sense haver recaigut resolucié expressa, s’entendra estimada la peticio.

Clausula 88.- Régim de penalitzacions per incomplim  ent.

1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits
seguents:

a) de compliment defectuds de la seva prestacié o d'incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execuci6 del contracte que s’haguessin establert.

b) d'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en l'obligacié de complir el contracte dins del termini
total o dels parcials fixats per a la seva realitzaci6 o execucié successiva,
respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defectuds de la prestacié o I'incompliment dels
compromisos 0 de les condicions especials d’execucié seran proporcionals a la
gravetat de I'incompliment i el seu import no podra depassar el 10% del pressupost del
contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions
definides al contracte, la Corporacié podra optar, indistintament, per la resolucié del
contracte o per la imposicié de les penalitats que s’haguessin establert a I'efecte en les
Clausules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, la Corporacioé podra optar indistintament per
la resolucio6 del contracte o per la imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20
euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran
preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva
necessitat en l'expedient per a la correcta execucidé del contracte ateses les
especials caracteristiques d’aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu
del contracte I'0rgan de contractacio estara facultat per resoldre aquest o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels
terminis parcials per causes imputables a ell, I'organ de contractacio estara també
facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execuci6 amb
imposicié de noves penalitats si aixi s’hagués previst a les Clausules Particulars o bé
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qguan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de concessio d'obra publica s’aplicaran les sancions que
necessariament hauran de preveure’s en les Clausules Particulars. En el cas que no
s’haguessin previst, s’entendran d’aplicacié les previsions dels cinc apartats anteriors.

Capitol 6. Certificacié i abonament de les obres
Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direccidé de l'obra realitzara mensualment 'amidament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que
estableixin les Prescripcions Tecniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d’obra quines dimensions i caractaristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb antelacio
suficient, a fi de que aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades
corresponents, aixecant els planols que els defineixin. EIl contractista en subscriura
la conformitat.

4. En cas de manca d’avis anticipat als efectes de I'apartat anterior, quina existéncia
correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la
Corporacio6 sobre el particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direcci6é de I'obra redactara mensualment la relacié valorada a l'origen que
correspongui, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i
els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccio de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun
mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nulla, llevat que la
Corporacié hagués acordat la suspensio de I'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el
quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d’'obra i als preus de les noves
unitats d’obra no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i
tenint en compte el que preveguin les Clausules Particulars respecte a abonaments
d'obres defectuoses, materials aplegats, partides algcades i acomptes per
I'equipament posat en obra.
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4. Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se
li augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacio i
la xifra que resulti d’aquesta operacio es multiplicara pel coeficient d’adjudicacié per
tal d’obtenir la relacié valorada que s’aplicara a la certificacié d’obra corresponent al
periode de pagament d’acord amb les Clausules Patrticulars.

Clausula 91.- Audiéncia del contractista.

Simultaniament a la tramitacié de la relacié valorada la Direccio de I'obra n’enviara
un exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest
podra formular les al-legacions que estimi oportunes en un termini maxim de deu
dies habils a comptar des de la recepcié d’aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es
considerara atorgada la conformitat a la relaci6 valorada. En cas contrari, i
d’acceptar-se en tot o part les al-legacions del contractista, aguestes es tindran en
compte a I'hora de redactar la proxima relacio valorada, o, si escau, a la certificacio
final o a la liquidacio del contracte.

Clausula 92.- Certificacions i abonaments al contra ctista de les obres
executades.

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacio valorada
mensual, salvant que les Clausules Particulars estableixin una altra frequencia en
I'expedicié en funcié de la natura i caracteristiques de I'obra a executar, la Direccio de
I'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio,
lliurara una copia de la certificacio i de la relacié valorada, amb justificant de recepcio,
al contractista, el qual haura d’expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en
I'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que
corresponguin.

Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d’obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin
aprovacio segons l'establert a la Clausula 80, en relaci6 amb les modificacions
obligatories per al contractista, s’aniran incorporant a les relacions valorades
mensuals sempre que aixo sigui possible i hauran de ser recollides i abonades a les
certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de lesre  visions de preus.
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1. Les certificacions de revisi0 de preus es tramitaran com qualsevol certificacid
ordinaria, imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacioé anticipada
si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb la que
correspongui a l'obra executada en l'esmentat periode i s'entendran amb base als
ultims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es
refereix la certificacié d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies segients a la data d'expedici6 de la certificacio el seu import
sera abonat al contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades,
com ara aplec de materials i instal.lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a
'obra, amb I'objectiu d’afavorir el financament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi
previst a les Clausules Particulars i prévia constitucid, en tot cas, per part d'aquell, de la
garantia dels esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’'un aval especific pel seu
import.

Clausula 96.- Abonament de partides algades.

Les partides alcades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de
prescripcions tecniques i a les Clausules Particulars i, en defecte de previsio en
aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides alcades a
justificar i de les partides alcades d’abonament integre.

Clausula 97.- Anualitats d’execucio programadaiab  onaments.

1. Les anualitats d'inversio previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme
fixat per a la seva execuci6 en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte, no tenint dret, per0, a percebre en cada any, qualsevol que fos
I'import del que s'executi, una quantitat major que lassignada en ['anualitat
corresponent, llevat que aixd hagués estat sol-licitat pel contractista i autoritzat per la
Corporacio i amb independéncia de l'obligacié de la Direccié de I'obra de realitzar la
corresponent certificacidé d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a
I'anualitat seguent.

3. Quan l'acceleracié dels treballs vingui exigida per raons d'interes public, la
Corporacio ho comunicara al contractista i es redactara, si existis acord, un nou
programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstancies amb la fixacio, si escau,
del nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de termini, la
Corporacio procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats
corresponents.
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Clausula 98.- Transmissio dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran
cedir-los conforme a dret.

2. Perque aquesta cessiO tingui plena eficacia enfront la Corporacié sera requisit
imprescindible que l'acord de cessio es notifiqui fefaentment a aquesta per part del
contractista.

3. Una vegada la Corporaci6 tingui coneixement de la transmissio d’'aquest dret, el
manament de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el
nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per
a la Corporacié mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogués dictar la Corporacio en relaci6 amb les
cessions de créedit.

Clausula 99.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini dels seixanta dies
seguents a la data de l'expedici6 de les certificacions, i sens perjudici del que
procedeixi sobre la resoluci6 del contracte per causa de l'esmentat retard, la
Corporacio abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interes de
demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacié per part del contractista d'una
sol-licitud d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resolucid, es podra entendre estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del que estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social,
els acomptes que procedeixin per I'execucio del contracte sols podran ser objecte
d’embargament en els suposits seguents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié
del contracte i de les quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a I'execucio del contracte.
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Capitol 7. Extincio del contracte.
Seccio 12. Extincié per compliment.
Clausula 100.- Recepcio de I'obra

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a
regla general, dins del mes segient a l'acte formal i positiu de recepcié o de la
conformitat, del qual s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que
signaran el tecnic titular de la Direccid de l'obra, el responsable del contracte o el
facultatiu representant de la Corporacio, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu
si ho creu oportd. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el
tercer sera inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié
d’'assistir a la recepcié de l'obra, el representant de la Corporacié li remetra un
exemplar de I'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el
termini de deu dies, sobre les que resoldra I'organ competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu
a l'acta de recepcio i la Direccio assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no
hagués efectuat la reparacié a I'acabament d’aquest termini podra concedir-se-li un
nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepci6 s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte al
qual sera obligatoria I'assistencia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per la Corporacid, fent-se constar en l'acta de recepcio
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se
li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin
susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a I's public, segons
I'establert a les Clausules particulars, en quin cas haura d’expedir-se la corresponent
certificacio a compte.

Clausula 101.- Termini de garantia.
1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepcié de les obres i instal-lacions o, si escau, la

conformitat, es fixara a les Clausules Particulars de cada contractacid, i no podra ser
inferior a un any, llevat de casos especials.
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2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comencara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia
de les obres d'acord amb el que estableixi la documentacié contractual i a les
instruccions que li doni la Direcci6é de I'obra. Si no atengués aquesta obligacié i donés
lloc a risc o perill per a I'obra, la Corporacio executara directament i a carrec d’aquell
els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.

Clausula 102. Certificacio final.
En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcié I'drgan
competent haura d’aprovar la certificacid final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.
Clausula 103.- Liquidacié del contracte.
En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
Direccio de l'obra, d'ofici o a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les
obres. Si fés favorable o, en cas contrari, un cop reparat alldo construit, es procedira en
el termini d’'un mes, a acordar i notificar la liquidacié de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.
Clausula 104.- Devoluci6 o cancel-laci6 de la garan tia
Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'organ competent de la Corporacié adoptara resoluciéo ordenant la
devolucié o cancel-lacié de la garantia i la notificara a l'interessat, tot aixo dins el termini
de dos mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Secci6 22.  Extincio per resolucié

Clausula 105.- Resolucid: causes i efectes generals

1. De conformitat amb larticle 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada
suposit s’hi determinen, son causes generals de resolucio del contracte les seglents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sens perjudici del qué disposa I'article
202.4 per als casos de fusio d’empreses.

b) La declaracié de concurs o la d’'insolvencia en qualsevol procediment.

c) Elmutu acord entre la Corporacio i el contractista.
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d) La no formalitzacié del contracte en el termini establert.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i
'incompliment del termini de quinze dies habils per iniciar I'execucié des de la
notificacio de I'adjudicacio definitiva en els expedients de tramitacio urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporacid en el termini de vuit mesos o
bé linferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacié de
I'establert a I'article 200.8 de la LCSP.

g) Lincompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades
com a tals al propi plec general, als particulars o al contracte.

h) Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec general, als
particulars o al contracte.

2. L'aplicacio i els efectes de les causes generals de resolucié es regeixen per
I'establert als articles 207 i 208 de la LCSP.

Clausula 106.- Resolucid: causes i efectes especifi  cs.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons la normativa
general de contractacio, son:

a) Lademora en la comprovacié del replanteig.

b) La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per
part de la Corporacio.

c) El desistiment o la suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporacio.

d) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la
Corporaci6 que afectin al pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.

e) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o
en menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I'lVA, o bé representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolucidé per les causes especifigues assenyalades son els
seguents:

a) La resoluci6 del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacio,
mesurament i liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els
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saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la
normativa general.

b) En el suposit de demora en la comprovacio del replanteig, el contractista sols
tindra dret a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.

c) En el suposit de suspensio de la iniciacié de les obres per termini superior a
sis mesos per causa imputable a la Corporacid, el contractista tindra dret a
percebre, per tots els conceptes, una indemnitzacio del 3% del preu d’adjudicacio.

d) En el suposit de desistiment o suspensio de I'execucio de les obres iniciades
per termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra
dret al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la
diferencia entre les reflexades en el contracte primitiu i les seves modificacions i
les que s’haguessin executat fins a la data de notificacié de la suspensio.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la
propia Corporacio, amb caracter d’'urgencia, per motius de seguretat o per tal
d’evitar la ruina d’alld que s’hagués construit, I'dorgan de contractacié, un cop hagi
notificat al contractista la liquidacié de les executades, podra acordar la seva
continuacid, sens perjudici de qué el contractista pugui impugnar la valoracio
efectuada davant del propi organ de contractacid, el qual resoldra el que
procedeixi dins el termini de quinze dies.

TITOL III.

DETERMINACIONS ESPECiFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE
CONCESSIO D'OBRA PUBLICA

Clausula 107.- Actuacions preparatories del contrac  te.

1. L'expedient de contractacio anira precedit per l'acord, per part de l'dorgan de
contractacid, de la realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessio, que haura de
contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerits a l'article 112.2 de la
LCSP i es sotmetra al tramit d’'informacié publica pel termini d’'un mes.

S'admetra també la iniciativa privada en la presentacié d'estudis de viabilitat
d’eventuals concessions, en els termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5 de
la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la naturalesa i la finalitat de I'obra o la
inversio requerida, la Corporacio optara per substituir 'esmentat estudi de viabilitat per
un estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s’elaborara també el
corresponent avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.
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2. Aprovat I'estudi de viabilitat, la Corporacio, en funcié de la complexitat de I'obra i el
grau de definici6 de les seves caracterisitigues, podra acordar la redaccié de
avantprojecte de construccié i explotacié corresponent, en el qual podra incloure
zones complementaries d’explotacié comercial, i haura de contenir, com a minim, la
documentacié requerida a l'article 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tramit d’informacié
publica d’'un mes, prorrogable per igual periode d’acord amb la tramitacio establerta als
apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. Es procedira a la redaccio, supervisio, aprovacido i replanteig del projecte
corresponent en cas que les obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la
Corporacio, d'acord amb el regim general i efectes que regula aquell.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a
l'article 115.1 de la LCSP i podran incloure la possibilitat d’'un termini especial de
sol-licitud d’aclariments per part dels licitadors en funcié de la complexitat de I'actuacio
endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en que aquests ho
estableixin, els licitadors a la concessio podran introduir en el contingut de llurs
proposicions les variants o millores que considerin convenients en relaci6 amb
'avantprojecte.

Clausula 108.- Construcci6 de les obres objecte de la concessio.

1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la Corporacio, que podra consistir en
I'execuci6 pel seu compte d’'una part d’aquelles o bé en el seu finangament parcial, en
els termes de l'article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractacié a tercers de les obres assumides en el contracte pel
concessionari, aquest n’ha de mantenir el control de I'execucié d’acord amb el pla que
hagi elaborat i resulti aprovat per la Corporacio, i sera responsable davant d’aquesta de
les conseqguéncies de tot ordre derivades de I'execucié o resolucié dels contractes
celebrats amb tercers, ensems que responsable Unic enfront d’aquests de les mateixes
consequencies.

3. Les obres s’executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos
eventualment construida per la propia Corporacio, d'acord amb el regim establert a
l'article 225 de la LSCP per al cas d’endarreriments o majors costos deguts a la
concurrencia de forca major.

4. Les Clausules Particulars determinaran els extrems de I'aixecament i contingut de
I'acta de comprovacio de les obres a la finalitzacié d’aquestes, a la qual s'Tacompanyara
un document de valoracio de I'obra publica executada i, si escau, una declaracio en
relaci6 amb el compliment de les condicions dimpacte ambiental imposades.
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L’aprovacio de l'acta esmentada comportara implicita I'autoritzacié per a I'obertura de
les obres a I'Us public, d’acord amb els termes de l'article 227 de la LCSP.

Clausula 109.- Drets i obligacions del concessionar  i.

1. El concessionari tindra, en els termes de l'article 228 de la LCSP, els drets seguents:
a) D’explotar I'obra publica i percebre la remuneracié economica prevista.
b) De manteniment de I'equilibri economic de la concessio.
c) D'utilitzar els béns demanials de la Corporacié necesssaris per a I'actuacio.

d) De recaptar de la Corporacié la tramitacié dels procediments d’expropiacié
forcosa, imposicid de servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessio i hipotecar-la, amb I'autoritzacio previa de la Corporacio.
f) De titulitzar els seus drets de credit.
g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.

2. SOn obligacions generals del concessionari, en els termes de larticle 229 de la
LCSP, les seglents:

a) D’executar les obres.

b) D’explotar I'obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i assumint-ne
el risc economic de la gestio.

c) Dadmetre la utilitzacio de l'obra publica per tot usuari en les condicions
establertes.

d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I'obra puablica i el seu Us.

e) D'indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers per causa de I'execuci6 de les
obres o la seva explotacio.

f) De protegir el domini public vinculat a la concessio.
g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.
Amb caracter especific, el concessionari assumeix també l'obligacié de tenir cura de

'adequada aplicacié de les normes sobre Us, policia i conservacio de I'obra publica en
els termes i amb les facultats establerts a I'article 230 de la LCSP, d’acord amb el qual
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les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar la qualitat del
servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imnposar penalitzacions en funcié
d’aquelles.

3. Les Clausules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislaci6 o el
planejament urbanistic aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a I'execucio
d’activitats complementaries, comercials o industrials, que siguin necessaries 0
convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin susceptibles
d’aprofitament economic diferenciat, en els termes de l'article 231 de la LCSP.

Clausula 110.- Prerrogatives i drets de la Corporac 0.

En el marc del regim general de prerrogatives contractuals de la Corporacio i d’acord
amb l'article 232 de la LCSP, aquesta tindra les prerrogatives i drets segients:

a) D'interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.

b) De modificar el contracte, d'acord amb el regim especific establert a 'article 233
de la LCSP.

c) De restablir 'equilibri economic de la concessio a favor de l'interés public, en la
forma i amb I'extensio prevista a l'article 241 de la LCSP.

d) D’acordar la resolucio del contracte, en els casos i amb les condicions establertes
als articles 245 i 246 de la LCSP.

e) D’establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I'obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) D’assumir I'explotacid6 de l'obra publica en els supostos de segrest de la
concessio, d’'acord amb el regim de l'article 234 de la LCSP.

h) D’imposar penalitats per incompliment al concessionari, d’acord amb el regim de
I'article 235 de la LCSP.

i) D’exercir les funcions de policia en I'Gs i explotacié de I'obra publica, en els termes
de la normativa sectorial especifica.

j) Dimposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzacié necessaries per
afrontar situacions excepcionals d’interés general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.

Clausula 111.- Regim economic i financer de la conc  essio.
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1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d’assumpci6é de
risc pel concessionari i d’acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals
aportacions que la Corporacio realitzi al financament de les obres durant la seva fase
d’execuciO; les esmentades aportacions podran també ésser de naturalesa no-
dineraria, d'acord amb la valoracio que se'n faci a les propies Clausules Patrticulars.

La construcci6 de l'obra també podra ser finangcada amb aportacions d’altres
Administracions Publiques, en els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucid que el
concessionari percebra dels usuaris o de la propia Corporacié per la utilitzacié de
'obra, que, d'acord amb l'article 238 de la LCSP, podran consistir en 'aportacio de
tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacio de la zona comercial
eventualment vinculada a la concessio, i/o en la retribucio directa per la Corporacio.

La Corporacio, d’acord amb I'article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions
al concessionari amb l'objecte de garantir la viabilitat economica de I'explotacio, les
quals poden consistir en subvencions, anticipaments reintegrables, préstecs
participatius, subordinats o d’altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos excepcionals
en qué s’estimi aconsellable per raons d’interés public la promocié de la utilitzacio de
I'obra publica abans mateix de qué la seva explotacié assoleixi el llindar minim de
rendabilitat.

3. La Corporaci6 restablira I'equilibri economic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en els suposits i mitjancant les mesures especifiques previstos i
regulades, respectivament, a l'article 241.2 i .3 de la LCSP.

Clausula 112.- Extincid de les concessions.

1. El contracte de concessié d'obra publica es pot extingir per compliment o per
resolucio.

2. L’extincio per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment
establert per les Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les prorrogues
aplicables, que no podra excedir de 40 anys i sols es pot prorrogar en els supostos i
amb 'abast seguents:

a) Degut a retards ocasionats per forca major: per un periode igual al del retard
llevat que el concessionari en sol-licités un de menor.

b) En cas de causes de forca major o actuacions de la propia Corporacié que
determinin de forma directa la ruptura substancial de I'economia de la concessio i
sempre que la retribucié del concessionari provingués en més d’'un 50% del seu total
de tarifes abonades pels usuaris: per un periode que no excedeixi el 15% de ['inicial.
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3. Son causes generals de resolucio del contracte, de conformitat amb l'article 206 de
la LCSP i amb els efectes que per a cada suposit s’hi determinen, les relacionades en
la clausula 105 del present plec.

Clausula 113.- Resolucid: causes i efectes especifi  cs.

1. Les causes especifiques de resolucioé dels contractes de concessié d’obra publica,
segons l'article 245 de la LCSP, son:

a) L’execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el
procediment d’execuci6 hipotecaria per falta d’'interessats autoritzats a I'efecte en els
casos en que aixi procedis, d’acord amb I'establert en la llei.

b) EIl segrest de la concessio per un termini superior a I'establert com a maxim
sense que el contractista hagi garantit 'assumpcid completa de les seves
obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part de I'organ de contractacié en el
lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars
a que es va obligar contractualment.

d) Elrescat de I'explotacié de I'obra publica per I'0rgan de contractacio.
e) La supressio de I'explotacié de I'obra publica per raons d’interés public.

f) La impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica com a consequencia d’acords
adoptats per la Corporacié amb posterioritat al contracte.

g) L'abandonament, la rendncia unilateral, aixi com [lincompliment pel
concessionari de les seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades soén, d’acord
amb l'article 247 de la LCSP, els seguents:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a 'abonament per part de la
Corporacio al concessionari de lI'import de les inversions realitzades per raé de
I'expropiacié de terrenys, execucié d’obres en construccio i adquisicio de béns
que siguin necessaris per a I'explotacio de I'obra objecte de la concessio.

b) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de l'organ de
contractacio en el lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o
dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment, el concessionari podra
optar per la resolucié del contracte o per exigir 'abonament de l'interés legal de les
quantitats degudes o els valors economics convinguts.

67



c) En els suposits de rescat, supressié i impossibilitat de I'explotacié de I'obra
publica per causa d’acords administratius posteriors, la Corporacio rescabalara el
concessionari pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara
tenint en compte els guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint
en compte els resultats d’explotacié en I'Gltim quinquenni quan sigui possible, i a
la perdua del valor de les obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a
la Corporacié tenint en compte llur grau d’amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera
incautada la fianca i haura de rescabalar a la Corporacié els danys i perjudicis
ocasionats en el que excedeixi de I'import de la garantia incautada.

e) La Corporaci6é podra acordar també, com a consequencia de la resolucio de la
concessid, la resolucio dels contractes atorgats pel concessionari per a
'aprofitament de les zones complementaries. A tal efecte, abonara Ila
indemnitzacié que, si escau, correspongui, la qual anira a carrec del concessionari
guan la resolucié de la concessié hagi estat per causa imputable a aquest.

Clausula 114.- Execuci6 d’obres per tercers.

1. La subcontractacio de contractes d'obres a tercers per part del concessionari es
regira per les determinacions de l'article 249 de la LCSP.

2. L’adjudicacié de contractes d’obres pel concessionari que tingui el caracter de poder
adjudicador es regira per les determinacions de I'article 250 de la LCSP.

Clausula 115.- Altres determinacions especifiques.

En tot alld no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera
d’aplicaci6 el que estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim  contractual  de les entitats
publiqgues empresarials i societats mercantils local S.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacio
es regiran per llurs respectives instruccions de contractacié i, en allo no previst en
aguelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els termes de la LCSP.

DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA.- Validesa dels medis  corporatius de
publicacio.

1. L’efectivitat de les mencions contingudes en aquest Plec al perfil de contractant de

la Corporacié resta sotmesa a la condici6 suspensiva de l'aprovacié, per part
d’aquesta Entitat, de les seves especificacions tecniques en els termes disposats a
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I'article 42 de la LCSP.

2. Per mentre no es produeixi 'aprovacié esmentada, la publicitat dels expedients de
contractacio iniciats a partir de I'entrada en vigor de la LCSP es seguira acreditant
validament a través dels butlletins o diaris oficials que corresponguin, de I'exposicié
en el tauler d’edictes d’'aquesta Entitat i dels medis addicionals que I'dorgan de
contractacio pugui decidir.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogacio normativa.

L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o
resolucié adoptats a I'empara de la legislacié derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el
Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva aprovacié definitiva.

Odena, 3 de marg de 2009

L'alcalde

Francisco Guisado Santano
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